



*Selargius*

Aggiridiazione dei lavori di  
ristauro ai solerati della via  
dritta in Selargius.

L'anno mille ottocento novanta  
addi quindici di Settembre nell'  
ufficio Comunale

Sono comparsi Melis Roderico  
e Putzu Pietro che fecero il pres-  
critto deposito, ed ai quali  
si è data lettura di quanto si  
guarda i lavori predetti, au-  
torizzati dal Consiglio Comunale  
con deliberazione in data 8,  
luglio scorso, ristata dalla Pre-  
fettura il 29 Agosto 1890.

Avvenuta una licitazione  
per loro, risultava miglior  
offerente il signor Putzu Pietro  
il quale sulla base di L.  
234,30 portata dalla perizia,  
fue un ribasso di lire due,  
per cui aggiridiaransi al  
medesimo per il prezzo di lire  
ducentotrentadue e cent. trenta  
i lavori di ristaurò ai solerati.

Registrato a CAGLIARI

N. 106 Libro 91 Pubblici

2-OTTO 90

Esatte L.

IL RICEVITORE



H. 12  
M. Cantoni  
*[Signature]*



della via detta da eseguirsi  
nei modi e nei termini voluti  
dalla stessa giunta. \_\_\_\_\_

Restituito il deposito all'  
atto concorrente, redigendosi  
il presente atto due pezzi tuttora  
venne sottoscritto dal delibe-  
ratorio Signor Putzo, dal Sindaco  
due predette l'asta e da  
due testimoni presenti alle  
operazioni sovra descritte \_\_\_\_\_

Putzo Putzo \_\_\_\_\_

f. Deiana sindaco \_\_\_\_\_

Padre Egidio \_\_\_\_\_

fron e Sisto \_\_\_\_\_

Salvo Relazioni seguita \_\_\_\_\_



No. 2994

1913

2960j

Visto Cagliari, 22 Feb 1913



Il Prefetto  
P. Cug

Provincia di Cagliari

Circondario di Cagliari

Comune di Selargius



## PROGETTO

Di ristaurazione parziale dell'abitato della via Dritta  
in Selargius, rovinata dall'uragano 5 Ottobre 1884

## COMPUTO

*Estimativo*

*Ing. Felice Sini Perito*







N. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTO		PREZZO	IMPORTARE	
		Lungh.	Largh.	Altezza	Parziale	Totale		Parziale	Totale
	<p>Cioè una a metà dei lavori regolarmente eseguiti, e l'altra metà dopo la finale collaudazione che risulti la loro buona esecuzione, e i lavori saranno fatti nei seguenti tratti, e cioè a partire dall'angolo della via S. Salvatore, all'incontro della Via Torrente,</p> <p>1° Regularizzazione del terreno e trasporto fuori paese della materia di avamp, e sostituzione di quella mancante</p>								
	1 <sup>o</sup> tratto	22 "	3 50		77	-			
	2 <sup>o</sup>	32 "	7 30		233 60				
	3	16 "	5 "		80				
	M. G. G.				390 60	390 60	0 10	39, "	39 "
	<p>Delizamento del dirisame          la regularizzazione, comprese          la mano d'opera sabbiame</p>								
	1 <sup>o</sup>	22 "	3 50		77				
	2	32 "	7 30		233 60				
	3	16 "	5 "		80				
					390 60	390 60	0 50	195 30	195 30
	<p>Totale lire duecentotrentaquattro e centesimi trenta</p>								
	<p>Fatta a Roma li 15 di Agosto 1871 per conto</p>								